

**COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE**

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**OGGETTO: "Lavori di riqualificazione del campo di calcio – inerbimento artificiale con sistema di smaltimento delle acque meteoriche tipo verticale, impianto di irrigazione, recinzione".**

C.U.P.: D51E16000570004 C.I.G.: 7680636555 Numero gara: 7242434

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

L'anno duemilaventi addi quindici del mese di gennaio, in Santo Stefano in Aspromonte nella Casa Comunale.

Il geom. Carmelo Nucara, nell'esercizio delle funzioni di responsabile dell'Area Tecnico – manutentiva e del servizio interessato, in virtù dell'atto di nomina emesso dal Sindaco con decreto n. 10 del 30/12/2019;

**PREMESSO:**

- CHE con delibera di Giunta n° 150 del 11/12/2017 nella quale veniva Approvato il Progetto esecutivo redatto dall'ing. Mariano SCIRRONE, per i "Lavori di riqualificazione del campo di calcio – inerbimento artificiale con sistema di smaltimento delle acque meteoriche tipo verticale, impianto di irrigazione, recinzione", che presentava le seguenti risultanze:

**A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE**

A1) Lavori a base d'asta .....	€ 451.721,12
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) .....	€ 1.374,52
<b>A) Importo lavori .....</b>	<b>€ 453.095,63</b>
B1) Spese tecniche .....	€ 29.140,00
B4) Incentivi progettazione .....	€ 9.034,42
B5) Spese di gara SUAP (0,5% di A) .....	€ 2.265,48
B7) Imprevisti .....	€ 1.360,23
IVA sui lavori (10% di A) .....	€ 43.309,56
IVA spese tecniche .....	€ 6.410,80
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione .....</b>	<b>€ 110.074,20</b>
<b>Totale Complessivo Progetto .....</b>	<b>€ 554.216,12</b>

**DATO ATTO** che la suddetta spesa è finanziata con fondi del bilancio Comunale;

**DATO ATTO** che questo Ente ha aderito alla SUAM- Stazione Unica Appaltante Metropolitana, giusta delibera di Consiglio Comunale n.° 52 del 30.11.2015 avente ad oggetto "Approvazione schema di rinnovo della Convenzione per la gestione associata della stazione unica appaltante Città Metropolitana di Reggio Calabria, SUAM e successiva delibera di Consiglio Comunale n.° 37 del 02.10.2017;

**RILEVATO** che tale Convenzione impone, tra l'altro, precisi obblighi sia per la SUAM che per il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ed in particolare:

**Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria:**

1. pubblicazione del bando e dei relativi allegati all' Albo Pretorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

**Amministrazione Comunale:**

1. richiesta CUP e CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
2. versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza;
3. versamento a favore della SUAM di una somma pari allo 0,5% sull'importo a base d'asta;
4. pubblicazione del bando e dei relativi allegati, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della SUAM, all' Albo Pretorio Comunale e sul sito [www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it](http://www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it) ;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 150/164 del 26/06/2018 con la quale è stata indetta apposita procedura di gara per l'appalto dei lavori di **“Lavori di riqualificazione del campo di calcio – inerbimento artificiale con sistema di smaltimento delle acque meteoriche tipo verticale, impianto di irrigazione, recinzione”**, per un importo a base di gara pari ad € 451.721,12, oltre € 1.374,52 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un totale di € 453.095,63, dell'art. 60, comma 1 ed art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive determinazioni di rettifica parziale n. 153/167/ del 27.06.2018 e n. 190/206 del 06.08.2018;

**VISTA** la nota della **Città Metropolitana di Reggio Calabria**, SUAM (Stazione Unica Appaltante Metropolitana), acquisita in atti in data **22.03.2019, prot. n. 1380**, con la quale unitamente a tutta la documentazione di gara è stata trasmessa la determinazione Funzione/Servizio 174 / 00, Progressivo Servizio 36 del 15.03.2019, Registro Settore n° 36 del 15.03.2019, Registro Generale n.768/2019 del 19.03.2019, di approvazione dei verbali di gara relativi ai lavori di **“Lavori di riqualificazione del campo di calcio – inerbimento artificiale con sistema di smaltimento delle acque meteoriche tipo verticale, impianto di irrigazione, recinzione”**, disponendo l'aggiudicazione provvisoria in favore di: Consorzio ARTEK con sede a Roma via Giuseppe Scarabelli n.– P.I. 11533421001- con l'Impresa consorziata Salvatore Siracusa con sede in Catanzaro via A. Daniele n. 40 C.F. SRCSVT66M16C352Z - P.I.03042440796, per l'importo complessivo di € 302.911,92 (trecentoduecentoundicimila/92) oltre IVA - di cui: € 301.537,40 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto (-33,247%) e compresi: € 94.977,41 per costi manodopera ed € 4.000,00 per oneri interni aziendali e € 1.374,52 per oneri di sicurezza NON soggetti a ribasso;

**DATO ATTO**, che si è proceduto alla verifica dei requisiti di legge da parte dell'Impresa aggiudicataria e quella Ausiliaria ;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 104/116 del 14/05/2019 si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta: Consorzio ARTEK con sede a Roma via Giuseppe Scarabelli n.– P.I. 11533421001- con l'Impresa consorziata Salvatore Siracusa con sede in Catanzaro via A. Daniele n. 40 C.F. SRCSVT66M16C352Z - P.I.03042440796, per l'importo complessivo di € 302.911,92 (trecentoduecentoundicimila/92) oltre IVA - di cui: € 301.537,40 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto (-33,247%) e compresi: € 94.977,41 per costi manodopera ed € 4.000,00 per oneri interni aziendali e € 1.374,52 per oneri di sicurezza NON soggetti a ribasso;

**DATO ATTO** che con nota prot. 2370 del 17/05/2019, ai sensi dell'art. 76 comma 5, veniva comunicato al Consorzio ARTEK (ditta aggiudicataria) l'avvenuta aggiudicazione definitiva in suo favore.

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016, trascorsi 35 giorni dalla comunicazione alla Ditta Aggiudicataria, veniva invitata con prot. 2973 del 21/06/2019 per giorno 24/06/2019 per la stipula del contratto;

**DATO ATTO** che con nota del Consorzio Artek, acquisita in atti del Comune prot. 3021 del 24/06/2019, comunicava che non riusciva a produrre, nel tempo fissato, la documentazione richiesta per la stipula del contratto;

**DATO ATTO** che l'Ufficio, accogliendo la richiesta di spostare la data per la stipula, invitava il Consorzio Artek con nota prot. 3022 del 24/06/2019 per la stipula del contratto per il giorno 01/07/2019;

**PRESO ATTO** che con nota del Consorzio Artek, acquisita in atti del Comune prot.3122 del 01/07/2019, veniva comunicato l'impossibilità a sottoscrivere il contratto;

**PRESO ATTO**, con determinazione n. 173/191 del 15/07/2019, il mancato adempimento per la stipula del contratto della ditta Consorzio ARTEK con sede a Roma via Giuseppe Scarabelli n.– P.I. 11533421001- con l'Impresa consorziata Salvatore Siracusa con sede in Catanzaro via A. Daniele n. 40 C.F. SRCSVT66M16C352Z - P.I.03042440796 per i lavori di: **“Lavori di riqualificazione del campo di calcio – inerbimento artificiale con sistema di smaltimento delle acque meteoriche tipo verticale, impianto di irrigazione, recinzione”**, e veniva disposto lo scorrimento della graduatoria trasmessa dalla SUAM;

**ATTESO CHE:**

- con nota n. 3605 del 29/07/2019 veniva comunicato alla SUAM la mancata stipula del contratto;



- con nota prot. n. 3676 del 01/08/2019 è stata richiesta all'impresa collocatesi seconda nella graduatoria la disponibilità ad assumere i lavori, senza però ricevere alcun riscontro;
- con nota prot. n. 3867 del 12/08/2019 la medesima richiesta è stata inoltrata alle altre imprese collocatesi utilmente in graduatoria;
- alla scadenza fissata al 22/08/2019, hanno dato la disponibilità 13 imprese ed hanno confermato l'offerta economica effettuata in fase di gara;

**PRESO ATTO:**

che tra queste, il consorzio C.A.E.C. Soc. Coop., con sede legale a Comiso (RG) via Nunzio Digiacoimo n. 36, P.IVA 00573670882, è risultato primo nello scorrimento della graduatoria;

che nota prot. 4043 del 23/08/2019 veniva richiesto alla SUAM di effettuare le verifiche dei requisiti generali e speciali dell'impresa sopra citata;

**VISTA** la nota della Città Metropolitana di Reggio Calabria, SUAM (Stazione Unica Appaltante Metropolitana), acquisita in atti in data 19/12/2019, prot. n. 6268, con la quale unitamente a tutta la documentazione di gara è stata trasmessa la determinazione Funzione/Servizio 174 / 00, Progressivo Servizio 253 del 13/12/2019, Registro Settore n° 253 del 13/12/2019, Registro Generale n.3816/2019 del 16/12/2019, di revoca parziale della det. n. 768 del 19/03/2019, approvazione dei verbali di gara relativi ai lavori di **“Lavori di riqualificazione del campo di calcio – inerbimento artificiale con sistema di smaltimento delle acque meteoriche tipo verticale, impianto di irrigazione, recinzione”**, disponendo l'aggiudicazione provvisoria in favore di: C.A.E.C. Soc. Coop., con sede legale a Comiso (RG) via Nunzio Digiacoimo n. 36, C.F./P.I. 00573670882, che ha indicato quale consorziata esecutrice l'impresa SURACI SANTO, con sede legale in Reggio Calabria, via dei Monti II tratto n. 96, C.F. SRCST84R24H224A – P.I. 02530120803 per l'importo complessivo di € 306.060,42 oltre IVA, di cui € 304.685,90 per lavori a base d'asta, comprensivi dei costi della manodopera pari ad €. 94.977,41 al netto del ribasso offerto pari al 32,550%, ed € 1.374,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; si evidenzia che la stessa ha dichiarato € 5.000,00 quali oneri interni aziendali;

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**RITENUTO** di dover provvedere alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

**D E T E R M I N A**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **procedere** alla aggiudicazione definitiva dei lavori di: **“Lavori di riqualificazione del campo di calcio – inerbimento artificiale con sistema di smaltimento delle acque meteoriche tipo verticale, impianto di irrigazione, recinzione”** in favore di: C.A.E.C. Soc. Coop., con sede legale a Comiso (RG) via Nunzio Digiacoimo n. 36, C.F./P.I. 00573670882, che ha indicato quale consorziata esecutrice l'impresa SURACI SANTO, con sede legale in Reggio Calabria, via dei Monti II tratto n. 96, C.F. SRCST84R24H224A – P.I. 02530120803 per l'importo complessivo di € **306.060,42** oltre IVA, di cui € 304.685,90 per lavori a base d'asta, comprensivi dei costi della manodopera pari ad €. 94.977,41 al netto del ribasso offerto pari al 32,550%, ed € 1.374,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; si evidenzia che la stessa ha dichiarato € 5.000,00 quali oneri interni aziendali;
- **dare atto** che il Consorzio ha dichiarato che non intende subappaltare o affidare a cottimo ad impresa idonea e qualificata le lavorazioni relative alla categoria OS6, OG3, OG1 ed OS24 e che pertanto, non potrà, in futuro, essere autorizzato dalla Stazione Appaltante a subappaltare e/o a affidare a cottimo alcuna lavorazione di progetto;

**-di comunicare** l'esito di gara alla ditta aggiudicataria ed alle altre imprese partecipanti, ai sensi dell'art. 76, c. 5 del D.lgs n. 50/2016.

**di trasmettere** copia della presente alla SUAM della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per i successivi provvedimenti di competenza;

**-imputare** la spesa di € 373.393,71 a valere sul Cap. 2870.

Il Responsabile del servizio  
f.to Geom. C. NUCARA



**VISTO/ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Il Sottoscritto geom. Carmelo Nucara Responsabile dell'area tecnico-manutentiva;  
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

**ATTESTA**

Che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica rilasciando il visto di compatibilità monetaria, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009

Santo Stefano in Aspromonte 15.01.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
f.to Geom. C. NUCARA

**SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE**

Visto: Si attesta la regolarità contabile dell'atto sopraesteso, nonché la relativa copertura finanziaria al cap. cap. 2870 del bilancio del corrente esercizio in conto RR.PP.;

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile  
f.to Dr. Cosimo Forgione

Li, 15-01-2020

---

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente atto verrà pubblicato all'albo WEB del comune, al n. 28 per 15 giorni consecutivi

Il responsabile dell'Albo

Li, 15-01-2020

E' copia conforme all'originale  
S. Stefano in Aspromonte, addi \_\_\_\_\_  
Il Responsabile del Servizio  
Geom. C. Nucara

C. Nucara

---