

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE

Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: "Rifacimento della pavimentazione di via Vignali trav. c, Rione Colosi e rione Pirrone trav. IV e trav. 1° maggio"

CUP: D57H18000670004- CIG 75499320FC
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo, in Santo Stefano in Aspromonte nella Casa Comunale.

Il geom. Francesco Iati, nell'esercizio delle funzioni di responsabile dell'Area Tecnico – manutentiva e del servizio interessato, in virtù dell'atto di nomina emesso dal Sindaco in data 15.07.2015, prot. n. 3284;

PREMESSO:

- CHE con delibera di Giunta n° 101 del 04/06/2018 nella quale veniva Approvato il Progetto esecutivo redatto dal Geom. Ferrante Lorenzo, per il "Progetto di riqualificazione urbana del centro storico di Santo Stefano in Aspromonte il rifacimento della pavimentazione di via Vignali, Trav. C Rione Colosi e Trav. IV Rione Pirrone", che presentava le seguenti risultanze:

A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE

-Importo lavori soggetti a ribasso.....	€ 126.141,01
-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 2.522,82
totale A.....	€ 128.663,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

- Spese Tecniche.....	€ 12.866,38
- Incentivi art 113.....	€ 2.573,28
- Spese SUAP.....	€ 643,32
- IVA sui Lavori 10%.....	€ 12.866,38
- IVA sulle Spese Tecniche 22%.....	€ 2.830,60
totale B.....	€ 31.809,97

AMMONTARE TOTALE INTERVENTO A+B.....€ 160.473,80

DATO ATTO che la suddetta spesa è finanziata con fondi del bilancio comunale;

DATO ATTO che questo Ente ha aderito alla SUAP - Stazione Unica Appaltante Provinciale, giusta delibera di Consiglio Comunale n.° 52 del 30.11.2015 avente ad oggetto "Approvazione schema di rinnovo della Convenzione per la gestione associata della stazione unica appaltante provinciale e successiva delibera di Consiglio Comunale n.° 37 del 02.10.2017;

RILEVATO che tale Convenzione impone, tra l'altro, precisi obblighi sia per la SUAP che per il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ed in particolare:

Stazione Unica Appaltante Provinciale:

1. pubblicazione del bando e dei relativi allegati all' Albo Pretorio Provinciale e sul sito della Provincia www.provincia.rc.it;

Amministrazione Comunale:

1. richiesta CUP e CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
2. versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza;
3. versamento a favore della SUAP di una somma pari allo 0,5% sull'importo a base d'asta;
4. pubblicazione del bando e dei relativi allegati, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della SUAP, all' Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it ;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.151/165 del 29/06/2018 con la quale è stata indetta apposita procedura di gara per l'appalto dei lavori di **“Progetto di riqualificazione urbana del centro storico di Santo Stefano in Aspromonte il rifacimento della pavimentazione di via Vignali, Trav. C Rione Colosi e Trav. IV Rione Pirrone”**, per un importo a base di gara pari ad € 126.141,01, oltre € 2.522,82 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un totale di € **128.663,83**, dell'art. 60, comma 1 ed art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, e successiva determina di rettifica parziale n. 154/168 del 27/06/2018;

VISTA la nota della Provincia di Reggio Calabria, SUAP (Stazione Unica Appaltante Provinciale), acquisita in atti in data **03/12/2018, prot. n. 5732**, con la quale unitamente a tutta la documentazione di gara è stata trasmessa la determinazione Funzione/Servizio 174 / 00, Progressivo Servizio 441 del 23/11/2018, Registro Settore n° 43 del 27/11/2018, Registro Generale n.2493 del 27/11/2018, di approvazione dei verbali di gara relativi ai lavori di **“Progetto di riqualificazione urbana del centro storico di Santo Stefano in Aspromonte il rifacimento della pavimentazione di via Vignali, Trav. C Rione Colosi e Trav. IV Rione Pirrone”**, disponendo l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa **“SURACE COSTRUZIONI SRL”** (Sede Legale: Via Casa Savoia Traversa Pensabene 13 Gallico – Reggio Calabria - C.F.: SRC SNT 69C04 H224W - P.I.: 02792870806 - REA(RC): 190743) per l'importo complessivo di di € 87.103,900 (ottantasettemilacentotre/900) oltre IVA di cui: € 84.581,98 al netto del ribasso offerto (- 32,894%) e compresi € 40.000,00 per costi manodopera ed € 2.000,00 per oneri interni aziendali e € 2,522,820 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO, che si è proceduto alla verifica dei requisiti di legge da parte dell'Impresa aggiudicataria ;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

- l'art. **107**, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. **151**, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. **183 e 191** sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. **192** che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di dover provvedere alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **procedere** alla aggiudicazione definitiva dei lavori di: **“Progetto di riqualificazione urbana del centro storico di Santo Stefano in Aspromonte il rifacimento della pavimentazione di via Vignali, Trav. C Rione Colosi e Trav. IV Rione Pirrone”** in favore dell'Impresa **“SURACE COSTRUZIONI SRL”** (Sede Legale: Via Casa Savoia Traversa Pensabene 13 Gallico – Reggio Calabria - C.F.: SRC SNT 69C04 H224W - P.I.: 02792870806 - REA(RC): 190743) per l'importo complessivo di di € 87.103,900 (ottantasettemilacentotre/900) oltre IVA di cui: € 84.581,98 al netto del ribasso offerto (- 32,894%) e compresi € 40.000,00 per costi manodopera ed € 2.000,00 per oneri interni aziendali e € 2,522,820 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- **dare atto** che la stessa, all'atto di partecipazione alla gara ha dichiarato, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, che, qualora risultasse aggiudicataria dell'appalto, **INTENDE SUBAPPALTARE**, le seguenti lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria prevalente OG3/ natura lavori stradali nella misura del 30% :

1) **POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE**

-**di comunicare** l'esito di gara alla ditta aggiudicataria ed alle altre imprese partecipanti, ai sensi dell'art. 76, c. 5 del D.lgs n. 50/2016.

di trasmettere copia della presente alla SUAP della Provincia di Reggio Calabria per i successivi provvedimenti di competenza;

-**imputare** la spesa di € **141.529,76 al Cap. 1128**

Il Responsabile del servizio
f.to Geom. F. Iatì

VISTO/ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Sottoscritto geom. Francesco Iati Responsabile dell'area tecnico-manutentiva;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

ATTESTA

Che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica rilasciando il visto di compatibilità monetaria, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009

Santo Stefano in Aspromonte 19.03.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Geom. F. Iati

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto: Si attesta la regolarità contabile dell'atto sopraesteso, nonché la relativa copertura finanziaria al cap. 1128 del corrente esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile
f.to Dr. Cosimo Forgione

Li, 20-03-2019

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto verrà pubblicato all'albo WEB del comune, al n. 194 per 15 giorni consecutivi

Il responsabile dell'Albo
f.to Giovanna Lombardi

Li 20-03-2019

E' copia conforme all'originale
S. Stefano in Aspromonte, addì _____
Il Responsabile del Servizio
Geom. F. Iati